

# Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 16/2023

dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  
ve znění pozdějších předpisů

**Městys Koloveč, U Staré Fary 142, 345 43 Koloveč**

IČO: 00253481

DIČ: CZ00253481

bankovní spojení: 60528704/0600

zastoupen starostou Ing. Václavem Perglem

jako poskytovatel na straně jedné

a

**Římskokatolická farnost Koloveč, Náměstí 45, 345 43 Koloveč**

IČO: 48343676

bankovní spojení: 124670620/0300

zastoupen administrátorem Wojciechem Krzysztofem Pelowskim

jako příjemce na straně druhé

**uzavírají**

**tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace**

**podle ustanovení § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů**


## Čl. 1

Městys Koloveč (dále jen poskytovatel) poskytne Římskokatolické farnosti Koloveč (dále jen příjemce) **finanční dotaci ve výši 500.000,00 Kč** (pětsettisíchkorunčeských), bezhotovostním převodem na účet příjemce.

Podkladem pro poskytnutí finanční dotace byla ústní žádost faráře Wojciecha Krzysztofa Pelowskiho o finanční příspěvek z rozpočtu městyse Koloveč na opravu kostela Zvěstování Panny Marie v Kolovči, s informací, že oprava kostela bude financována z více zdrojů (smlouva s Plzeňským krajem, dotace z Římskokatolické církve, z vlastních zdrojů, z případné dotace od městyse Koloveč, z veřejné sbírky)

Příspěvek bude použit následovně:

**Na opravu kostela Zvěstování Panny Marie v Kolovči umístěném na pozemku p. č. 1, druh pozemku: zastavená plocha a nádvoří, vedeném na LV 567 v k.ú. Koloveč, ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Koloveč. Finanční příspěvek bude použit na stavební práce v souladu se Smlouvou o dílo č. 91/2023 ze dne 14.8.2023 uzavřenou mezi objednatelem Římskokatolickou farností Koloveč, IČO: 48343676 a zhotovitelem ANS-Střecha s.r.o., IČO: 25236164.**



## Čl. 2

Příjemce je oprávněn a současně povinen čerpat finanční příspěvek ve výši 500.000,- Kč za stejných podmínek, jako podmínek uvedených ve smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. P066/23 ze dne 13.7.2023, uzavřené mezi příjemcem a Plzeňským krajem.

Na opravu kostela Zvěstování Panny Marie v Kolovči se předpokládá poskytnutí finančního příspěvku z těchto zdrojů:

- Plzeňský kraj na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace....200.000,- Kč
- Římskokatolická církev (solidární fond) .....400.000,- Kč
- Městys Koloveč na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy.....500.000,- Kč
- finanční prostředky vybrané z vyhlášené veřejné sbírky
- dofinancování akce z příslibené bezúročné půjčky od Římskokatolické církve

**Finanční částka ve výši 500.000,- Kč bude poukázána poskytovatelem dotace příjemci dotace na účet Římskokatolické farnosti Koloveč po předložení faktur vč. soupisu provedených prací zhotovitelem stavby ANS-Střecha s.r.o., které budou předloženy příjemcem dotace.**

Příjemce prohlašuje, že částku podrobně specifikovanou v čl. 1 této Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 16/2023 (dále jen „VPS“) přijímá a současně se zavazuje použít tuto částku k účelu sjednanému v této VPS a o jejím použití vést řádnou účetní evidenci v souladu se zákonem o účetnictví v platném znění.

V případě změny výše celkových nákladů na tento projekt, změny projektu, popř. změny Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. P066/23 uzavřené mezi Římskokatolickou farností Koloveč a Plzeňským krajem a s příspěvkem od Římskokatolické církve (změna výše dotace, termínu ukončení akce, popř. jiných změn), je příjemce povinen informovat poskytovatele dotace o těchto změnách do 15 dní od zjištění skutečnosti.

V případě překročení celkově přijatých dotací od různých subjektů a finančních prostředků vybraných z vyhlášené veřejné sbírky na tuto akci nad celkové náklady projektu, bude tato částka vrácena městyse Koloveč v rámci vyúčtování této poskytnuté investiční dotace.

Příjemce se zavazuje viditelně zveřejnit informaci, že projekt opravy kostela Zvěstování Panny Marie v Kolovči byl spolufinancován Městyssem Koloveč a z vybraných finančních prostředků z veřejné sbírky.

Příjemce bere na vědomí, že poskytovatel si vyhrazuje právo kontroly použití příspěvku v souladu s touto VPS o poskytnutí dotace č. 16/2023 a příslušnými předpisy (zejména zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění).


Vyúčtování použití dotace příjemce předá na předepsaném formuláři, který byl v příloze VPS o poskytnutí dotace č.16/2023, spolu s kopiemi účetních dokladů (daňové doklady, výpisy z účtu, pokladní doklady) a doklady o přijatých finančních prostředků z jiných zdrojů než od městyse Koloveč **31.12.2023**. Spolu s vyúčtováním bude doloženo i vyúčtování projektu opravy kostela předložené Plzeňskému kraji v rámci Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. P066/23. V případě změny termínu předložené závěrečné vyúčtování projektu Plzeňskému kraji, bude po předchozí písemné žádosti změněn dodatkem k VPS i termín vyúčtování dotace poskytnuté městyssem.

**Pokud dotace, případně její část, nebude vyčerpána do 31.12.2023, je příjemce povinen vrátit celou dotaci, popř. její nevyčerpanou část do 31.12.2023 zpět na účet poskytovatele.**

Příjemce se zavazuje seznámit poskytovatele, do 15 dnů od jejich vzniku, s těmito skutečnostmi: se změnami zakladatelské listiny, adresy sídla, bankovního spojení, statutárního zástupce, jakož i jinými změnami, které mohou podstatně ovlivnit způsob jeho finančního hospodaření a náplň jeho aktivit ve vztahu k poskytnuté dotaci. V případě přeměny příjemce, který je právnickou osobou, nebo jeho zrušení s likvidací, je příjemce povinen o této skutečnosti poskytovatele předem informovat.

## Čl. 3

Neoprávněné použití nebo zadržování finančních prostředků poskytnutých na základě této smlouvy, je porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.



Neoprávněným použitím finančních prostředků je jejich použití, kterým byla porušena povinnost stanovená touto smlouvou, právním předpisem, neprokáže-li příjemce, jak byly poskytnuté finanční prostředky použity.

Zadržením finančních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých prostředků dle čl. 2 této smlouvy. Za porušení rozpočtové kázně bude příjemce povinen provést odvod do rozpočtu poskytovatele, který mu bude uložen v souladu s ustanovením § 22 shora citovaného zákona.

#### Čl. 4

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. Obě smluvní strany dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

Poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením zastupitelstva městyse č. 2/2023 ze dne 24.04.2023.

Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž pro potřeby poskytovatele i příjemce bude použito po jednom vyhotovení.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Obě vyhotovení podepsaná oběma smluvními stranami mají právní účinky originálu.

Obsah smlouvy může být měněn nebo doplňován pouze na základě písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.

V Kolovči dne 03.10.2023

V Kolovči dne 03.10.2023

Za poskytovatele:

Za příjemce:

**Městys Koloveč**  
U Staré Fary 142  
345 43 Koloveč  
IČ: 002 53 481, DIČ: CZ00253481

**Římskokatolická  
farnost KOLOVEČ**  
IČ: 483 43 676  
Náměstí 45  
345 43 KOLOVEČ

.....  
Ing. Václav Pergl  
starosta Městyse Koloveč

.....  
Wojciech Krzysztof Pelowski  
administrátor Římskokatolické farnosti Koloveč

#### **Přílohy:**

- Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. P066/23 uzavřená mezi Římskokatolickou farností Koloveč a Plzeňským krajem ze dne 13.7.2023
- Smlouva o dílo č. 91/2023 uzavřená mezi Římskokatolickou farností Koloveč a firmou ANS-Střechy s.r.o. ze dne 14.8.2023
- výpis z Obchodního rejstříku – informace o Římskokatolické farnosti Koloveč, IČO: 48343676
- výpis z KN – pozemek p.č. 1 v k. ú. Koloveč (LV 567)
- formulář vyúčtování

*Zveřejněno na webových stránkách městyse Koloveč dne 6.10.2023*

*Symulo:*

**Městys Koloveč**  
U Staré Fary 142  
345 43 Koloveč  
IČ: 002 53 481, DIČ: CZ00253481





ev. č. PK-76886/23  
č. j. PK-KPP/3409/23  
411.12  
ZN/27/KPP/23

Ev.č. 30742023

Místo vyhrazené pro číslo interní evidence - vyplňuje KUPK

### Plzeňský kraj

sídlo:

k podpisu smlouvy oprávněn:

Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Ing. Libor Picka, člen Rady Plzeňského kraje pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu dle usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 1190/23 ze dne 3. 4. 2023

IČO:

70890366

DIČ:

CZ70890366

bankovní spojení:

Raiffeisenbank, a.s., pobočka Plzeň

číslo účtu:

1063003350/5500

na straně jedné jako poskytovatel finanční dotace  
/dále jen „poskytovatel“/

a

### Římskokatolická farnost Koloveč

sídlo:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

Náměstí 45, 345 43 Koloveč

P. Wojciech Krzysztof Pelowski,  
administrátor

IČO:

48343676

bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a. s.

číslo účtu:

124670620/0300

na straně druhé, jako příjemce finanční dotace  
/dále jen „příjemce“/

uzavírají mezi sebou tuto

## S M L O U V U

o poskytnutí účelové dotace

z programu „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“

č. P066/23

podle § 10a zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

I.

1. Příjemce je vlastníkem nemovité kulturní památky - kostela Zvěstování Panny Marie, rejstř. č. ÚSKP ČR 12019/4-4788, v Kolovči, p. p. č. 1, k. ú. Koloveč, LV č. 567 (dále jen „Objekt“). Na nemovité kulturní památky se vztahují ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“).
2. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové finanční dotace určené na úhradu části nákladů stavebních prací spojených se zachováním a obnovou památkové hodnoty a podstaty Objektu, a to v následujícím rozsahu:





## „celková obnova fasády kostela Zvěstování Panny Marie“


(dále jen „obnova“)

v souladu se závazným stanoviskem vydaným k této obnově Odborem kancelář starosty MěÚ Domažlice pod zn. OKS-3773/2012-22084/2012/Web ze dne 18. 7. 2012.

3. Příjemce je oprávněn požadovat poskytnutí dotace pouze na práce provedené v období od 1. 1. 2023 do 31. 10. 2023.
4. Podkladem pro poskytnutí účelové finanční dotace je elektronická žádost příjemce o poskytnutí dotace č. 193P100133 ze dne 20. 2. 2023 podaná prostřednictvím systému eDotace (<http://dotace.plzensky-kraj.cz/>).

### II.

1. Poskytovatel poskytne příjemci účelovou finanční dotaci ve výši **200.000 Kč** (slovy: dvě stě tisíc korun českých) za předpokladu, že tato schválená dotace nebude v souladu s vyhlášeným dotačním programem a touto smlouvou krácena, pro účel uvedený v článku I. této smlouvy, a to v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ (dále jen „Pravidla“ a „Program“) schváleného usnesením RPK č. 3009/22 ze dne 29. 12. 2022. Dotace se poskytuje jako neinvestiční.
2. Finanční prostředky z dotace nemohou být použity na modernizaci Objektu (např. vytápění, vzduchotechnika, elektrické instalace, nové zařízení interiéru apod.) a na stavební úpravy v rozporu se závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče a s památkovým zákonem.
3. Pokud celkové výsledné rozpočtové náklady v roce 2023 na konkrétní akci, na kterou byla schválena dotace, budou vyšší v porovnání s celkovými plánovanými rozpočtovými náklady v roce 2023 na konkrétní akci, na kterou byla podána žádost, tj. v porovnání s položkovým rozpočtem, který byl přiložen k žádosti o dotaci, výše poskytnuté dotace se nemění.
4. Do 31. 10. 2023 má být dosaženo stanoveného účelu dotace.
5. Dotace se poskytuje do výše 80 % nákladů projektu. Jestliže výše dotace překročí v poměru k uznatelným nákladům limitní podíl Plzeňského kraje (80 %), dojde ke krácení dotace na úroveň patřičného maximálního podílu Plzeňského kraje (dále také „PK“) na uznatelných nákladech. Výsledná částka se zaokrouhluje na celé tisíce dolů.
6. Příjemce je povinen zajistit, aby celková částka dotací na projekt od poskytovatele a jiných subjektů nepřekročila 100 % celkových nákladů na projekt. Zároveň úhrn veřejné podpory a podpory de minimis poskytnuté z veřejných zdrojů na projekt nesmí přesáhnout 80 % celkových způsobilých nákladů na projekt ve smyslu ustanovení čl. 8 a čl. 53 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 6. 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 187 dne 26. 6. 2014, ve znění Nařízení Komise (EU) 2017/1084 ze dne 14. 6. 2017. V případě porušení povinnosti dle věty první tohoto odstavce je příjemce povinen vrátit poskytovateli část dotace, která přesahuje 100 % nákladů na projekt / nebude příjemci



příslušná část dotace vyplacena. V případě porušení věty druhé tohoto odstavce je příjemce povinen vrátit poskytovateli část dotace, která přesahuje 80 % celkových způsobilých nákladů na projekt / nebude příjemci příslušná část dotace vyplacena. Z předložených dokladů musí být patrné, že příjemce dotace splnil dle odst. 5 tohoto článku limit vlastního podílu (20 % - vlastní a ostatní zdroje, vyjma jakékoliv veřejné podpory či podpory de minimis) a podíl Plzeňského kraje nepřesáhl maximální podíl (80 %) z uznatelných nákladů.

7. Práce musí být provedeny v souladu s vydaným závazným stanoviskem příslušného orgánu státní památkové péče podle památkového zákona, a to hospodárně, efektivně, účelně a při dodržení technologických postupů. Příslušný orgán státní památkové péče bude soulad prováděných prací s vydaným závazným stanoviskem průběžně kontrolovat. Porušení byť jediné podmínky závazného stanoviska nebo porušení památkového zákona při podporované obnově objektu bude mít za následek neposkytnutí dotace.
8. Příjemce dotace je povinen umožnit zástupcům Plzeňského kraje sledovat postup obnovy a za tím účelem zpřístupnit prostory, v nichž se obnova s podporou Plzeňského kraje má provádět nebo provádí a dále je povinen umožnit nahlédnout do dokumentů souvisejících s obnovou. Při nesplnění těchto povinností nebude dotace poskytnuta.
9. Restaurování ve smyslu památkového zákona může provádět jen osoba na základě patřičného povolení k restaurování. V případě, že restaurování bude provedeno osobou bez patřičného oprávnění nebo prostřednictvím osob bez tohoto oprávnění, nebude dotace poskytnuta.
10. Finanční prostředky budou jednorázově připsány na účet příjemce ve lhůtě do 40 dnů od předání všech povinných dokumentů (čl. VI odst. 2 této smlouvy) za předpokladu splnění všech podmínek Programu a této smlouvy, a pokud nevznikne některý z důvodů pro neposkytnutí dotace.
11. Příjemce se zavazuje tuto finanční dotaci přijmout, využít ji pouze k výše uvedenému účelu a splnit podmínky stanovené touto smlouvou a Pravidly dotačního programu.
12. Příjemce se zavazuje uchovat smlouvu a ostatní dokumentaci k poskytnutí dotace po dobu deseti let od 1. 1. 2024 pro účely kontroly ze strany Evropské komise.

### III.

1. Příjemce se zavazuje při jakékoli formě prezentace obnovy uvádět, že byla uskutečněna za finanční podpory Plzeňského kraje.
2. Příjemce se zavazuje s ohledem na charakter realizace dotovaného projektu:
  - a) viditelně umístit na Objekt nebo v jeho bezprostřední blízkosti logo Plzeňského kraje způsobem, který nenaruší kulturně historické hodnoty Objektu,
  - b) viditelně umístit logo Plzeňského kraje na veškeré propagační materiály související s obnovou, případně i na jím provozované webové stránky s informací o podpoře obnovy Plzeňským krajem,

- c) informovat poskytovatele o termínu případné slavnostní akce spojené s obnovou prostřednictvím oddělení marketingu Odboru kancelář hejtmána Krajského úřadu Plzeňského kraje.
3. Příjemce se zavazuje, že:
- a) použije logo Plzeňského kraje výhradně k účelu, ke kterému mu bylo poskytnuto,
  - b) logo Plzeňského kraje nebude jeho užitím zneváženo a zneužito; zejména že užitím loga Plzeňského kraje nedojde ke znevážení nebo poškození dobré pověsti nebo dobrého jména Plzeňského kraje,
  - c) neposkytne oprávnění užívat logo Plzeňského kraje třetím osobám,
  - d) bude dodržovat Pravidla Rady Plzeňského kraje pro užívání loga Plzeňského kraje schválená Radou Plzeňského kraje usnesením č. 360/09 ze dne 6. 4. 2009, ve znění usnesení Rady Plzeňského kraje č. 3588/11 ze dne 21. 4. 2011, zveřejněná na portálu Plzeňského kraje na webové adrese: <http://www.plzensky-kraj.cz>.
4. Dohled nad správným a důstojným užíváním loga v souladu s Pravidly Rady Plzeňského kraje pro užívání loga Plzeňského kraje a v souladu s veřejným pořádkem, vykonává Krajský úřad Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“). Příjemce je povinen umožnit kontrolu užívání loga.
5. V případě porušení ustanovení odst. 1 - 4 článku III. smlouvy KÚPK uloží příjemci odvod ve výši 5-10 % dotace.
6. Příjemce se zavazuje, že při přípravě, realizaci a propagaci obnovy specifikované v čl. I. této smlouvy nebude jednat proti dobrým mravům, využívat protiprávní způsoby či způsoby obtěžující fyzické a právnické osoby nebo nerespektující autorská či vlastnická práva třetích osob.
7. Příjemce prohlašuje, že:
- a) nemá závazky vůči Plzeňskému kraji nebo jinému veřejnoprávnímu subjektu po lhůtě splatnosti.
  - b) se nenachází v úpadku, nedošlo v jeho případě k podání návrhu na prohlášení konkurzu ani tento návrh nebyl zamítnut pro nedostatek majetku, nebylo v jeho případě zahájeno ani vedeno insolvenční řízení, není v procesu zrušení (likvidace, zrušení nebo zánik živnostenského oprávnění, sloučení, splynutí, rozdělení obchodní společnosti).
  - c) není podnikem, vůči němuž byl v návaznosti na rozhodnutí Komise EU, jímž je podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem, vystaven inkasní příkaz.
  - d) není podnikem v obtížích ve smyslu ustanovení článku 2 odst. 18 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 6. 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 187 dne 26. 6. 2014, ve znění Nařízení Komise (EU) 2017/1084 ze dne 14. 6. 2017. Za podnik v obtížích ve smyslu Nařízení nejsou považovány podniky, které se do

obtížily dostaly v důsledku rozšíření nákazy COVID-19 v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2022.

#### IV.

1. Poskytnutí účelové finanční dotace bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 1190/23 ze dne 3. 4. 2023 dle ust. § 36 písm. c) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

#### V.

1. Příjemce se zavazuje, že prostředky dotace budou využity výhradně k financování účelu uvedeného v článku I. této smlouvy. Příjemce je povinen dotaci využít hospodárně, efektivně a účelně. V případě porušení povinnosti hospodárného, efektivního a účelného použití prostředků dotace KÚPK uloží příjemci odvod ve výši 30-60 % dotace, popř. dotace dosud nevyplacená bude v odpovídající výši krácena.
2. Pokud je příjemce povinen vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, je povinen vést je řádně. Pokud je příjemce povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen ji vést řádně. Příjemce se zavazuje vést evidenci čerpání poskytnuté dotace odděleně od ostatního účetnictví, popř. daňové evidence. Dotace budou v účetnictví, popř. daňové evidenci, analyticky odlišeny. Příjemce je vždy povinen doložit evidenci čerpání dotace doklady splňujícími charakter účetních dokladů podle zákona o účetnictví, i když účetnictví nevede. V případě porušení ustanovení tohoto odstavce KÚPK uloží příjemci odvod ve výši 5-10 % dotace.
3. Mezi celkové výsledné uznatelné náklady přímo spojené s podporovanou akcí není příjemce oprávněn zahrnout zejména pojistné, pokuty, správní a místní poplatky, daně a odvody, penále, náhrady škod, soudní poplatky, smluvní pokuty a úroky z prodlení, dary. Pokud je příjemce dotace plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) a v souladu s platnými předpisy má právo uplatnit odpovídající DPH jako nárok na odpočet daně, část nákladů odpovídající DPH, na kterou je nárok na odpočet, není možné zahrnout do nákladů přímo spojených s podporovanou akcí. Mezi uznatelné náklady nelze zahrnout ani náklady na modernizaci nemovitosti a práce provedené v rozporu s památkovým zákonem. V rámci vlastního podílu nelze uplatnit příspěvky nebo dotace poskytnuté ze státních programů či fondů. Na akci, na kterou byla poskytnuta dotace z EU fondů, nelze čerpat dotaci z tohoto Programu. U jednotlivých uplatněných nákladů se dále posuzuje jejich uznatelnost dle ustanovení čl. 53 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 6. 2014, ve znění Nařízení Komise (EU) 2017/1084 ze dne 14. 6. 2017. V případě pochybnosti rozhoduje o uznatelnosti nákladu výhradně poskytovatel prostřednictvím KÚPK.
4. Dotace nebude proplacena nebo ji bude povinen příjemce vrátit v případě, že uvedl v žádosti nepravdivé, neúplné nebo zkreslující údaje, nebo předložil dokumenty, které byly v rozporu se skutečným stavem, nebo má závazek po lhůtě splatnosti vůči poskytovateli nebo České republice. Pokud by se jednalo o nedovolenou veřejnou podporu, je příjemce povinen dotaci v plné výši vrátit včetně úroku podle pravidel o veřejné podpoře. Příjemce je povinen dotaci vrátit, pokud v souvislosti s projektem spáchá trestný čin, přestupek nebo správní delikt, nebo jeho jednání odporuje veřejnému pořádku.

5. Nedodržení základního rozsahu prací při obnově bude mít za následek neposkytnutí dotace nebo vznikne povinnost jejího vrácení v částečné či plné výši. V případě pochybnosti o dodržení či nedodržení této podmínky posuzuje uznatelnost rozsahu prací KÚPK prostřednictvím administrátora dotace. Toto ustanovení se nevztahuje na případy dle bodu 6. tohoto článku.
6. Pokud se práce na akci obnovy neuskuteční v celém rozsahu stanoveném smlouvou o poskytnutí dotace z důvodu vyšší moci (např. nemožnost plnění smluv o dílo v důsledku opatření vlády při vyhlášení stavu nouze) v termínu dle smlouvy, tj. do 31. 10. 2023, je příjemce povinen tuto skutečnost písemně oznámit poskytovateli, a to bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistí, nejpozději do 31. 10. 2023. Náklady hospodárně, účelně a efektivně vynaložené v dobré víře příjemcem na dílčí kroky v přímé souvislosti s projektem mohou být považovány za náklady vynaložené na účel dle této, i když nebude dodržen celý rozsah prací při obnově dle této smlouvy. O uznatelnosti vynaložených nákladů rozhoduje poskytovatel dotace prostřednictvím posouzení všech okolností administrátorem.
7. V případě vzniku důvodů pro vrácení finančních prostředků nebo zaplacení odvodu, poukáže je příjemce bez výzvy neprodleně na účet poskytovatele, popřípadě ve lhůtě určené ve výzvě KÚPK. V roce poskytnutí dotace na č. ú.: 1063003350/5500 u peněžního ústavu Raiffeisenbank, a.s., pobočka Plzeň, jinak na č. ú.: 1063003377/5500 u peněžního ústavu Raiffeisenbank, a.s., pobočka Plzeň. Variabilním symbolem bude IČO příjemce v případě, že je má subjekt přiděleno (právnícká osoba a fyzická osoba podnikající) nebo datum narození ve formátu „DDMMRRRR“ u fyzické osoby nepodnikající.
8. Příjemce je povinen v období od podání žádosti do 31. 10. 2023 prokazatelně oznámit poskytovateli změnu všech okolností, které by mohly mít vliv na realizaci účelu dotace včetně změny vlastnictví a změn údajů o příjemci (změna IČO, bankovního čísla účtu, změna osoby oprávněné jednat jménem příjemce atd.) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. V případě pozdního oznámení změn nebo jejich neoznámení bude dotace o 5-10 % krácena.
9. Je-li příjemcem dotace právnická osoba, je příjemce povinen v případě přeměny nebo zrušení právnické osoby s likvidací oznámit tyto skutečnosti poskytovateli, který je pro tento případ oprávněn požadovat vrácení dotace nebo dotaci neposkytnout.
10. Příjemce je povinen vrátit celou dotaci poskytovateli, jestliže do nabytí účinnosti této smlouvy byl vůči němu v návaznosti na rozhodnutí Komise EU, jímž je podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem, vystaven inkasní příkaz a dále též jestliže byl ke dni nabytí účinnosti této smlouvy podnikem v obtížích ve smyslu ustanovení článku 2 odst. 18 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 6. 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 187 dne 26. 6. 2014. Za podnik v obtížích ve smyslu Nařízení nejsou považovány podniky, které se do obtíží dostaly v důsledku rozšíření nákazy COVID-19 v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2022.

11. V případě vzniku důvodů pro výzvu k provedení opatření k nápravě nebo výzvu k vrácení dotace nebo její části podle § 22 odst. 6 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, učiní tuto výzvu jménem poskytovatele KÚPK. V případě porušení rozpočtové kázně a zároveň nevrácení poskytnuté dotace příjemcem poskytovateli, popř. nevyhovění výzvě k provedení opatření k nápravě, postupuje KÚPK způsobem uvedeným v § 22 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, tedy vydáním platebního výměru za účelem uložení odvodu a penále do rozpočtu poskytovatele.
12. Poskytovatel je oprávněn materiály získané v souvislosti s projektem (např. fotodokumentaci akce) včetně materiálů poskytnutých příjemcem použít pro své potřeby (zejména k propagaci).
13. Poskytovatel se zavazuje zveřejnit tuto smlouvu v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření.
14. Na poskytnutí dotace není právní nárok, jejím poskytnutím se nezakládá nárok na poskytnutí další dotace v případě, že dotovaná akce bude pokračovat v dalších letech. Poskytovatel je oprávněn provádět kontrolu užití účelové dotace dle příslušných ustanovení zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
15. Dotace je poskytována jako veřejná podpora slučitelná s vnitřním trhem dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 6. 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 187 dne 26. 6. 2014, ve znění Nařízení Komise (EU) 2017/1084 ze dne 14. 6. 2017.

## VI.

1. Příjemce dotace se zavazuje prokazatelně požádat Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Plzeňského kraje (OKP) v průběhu realizace prací, nejpozději však do 7. 9. 2023, o stanovení termínu kontroly provedených prací, na které byla poskytnuta dotace. Termín bude stanoven po konzultaci OKP s příjemcem dotace. V případě, že příjemce dotace v termínu do 7. 9. 2023 o stanovení termínu kontroly provedených prací, na které byla poskytnuta dotace, nepožádá, stanoví termín OKP.
2. Finanční vypořádání dotace (dále též „vyúčtování“ použití dotace) předkládá příjemce výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace vložení vyplněného a signovaného formuláře Závěrečná zpráva a vyúčtování a vyhodnocení realizace obnovy / restaurování / restaurování varhan (příloha č. 2a) - 2c) Pravidel), ve lhůtě do 31. 10. 2023. K formuláři příjemce doloží následující přílohy, a to bezprostředně po jejich shromáždění:
  - a) faktury, popř. další účetní doklady s položkovou specifikací provedených prací a s výkazem výměr a množství s uvedením jednotkových cen,
  - b) zápis z kontrolního dne,

- c) restaurátorskou zprávu, bylo-li restaurování součástí podporované akce,
- d) fotodokumentaci vypovídající o průběhu a výsledku realizované obnovy (min. 4 barevné snímky),
- e) doklad o úhradě předložených faktur dle písm. a).

Požadované přílohy k vyúčtování předkládá příjemce v souladu s článkem X. odst. 4 Pravidel elektronicky, pokud povaha příloh neumožňuje podání v elektronické podobě, lze je předložit i ve fyzické podobě.

Předložené účetní doklady musí mít jasně specifikovanou souvislost s realizovanými pracemi a vymezen účel, druh či objem poskytované služby.

Na originálním účetním dokladu bude uvedeno: číslo smlouvy P.../23, HRAZENO: dotace PK ve výši ... Kč; jiný zdroj ve výši ... Kč; vlastní zdroj ve výši ... Kč.

Část nákladů uplatňovaná z poskytnuté dotace nesmí být vykázána prostřednictvím příslušného dokladu k jinému účelu než k vyúčtování v rámci programu.

3. **V případě, že dokumenty uvedené v odst. 2 tohoto článku vyjma dokladu o úhradě nebudou řádně předloženy do 31. 10. 2023, nebude dotace poskytnuta. Uvedený termín je konečný a neměnný, přičemž rozhodující je datum vložení do aplikace eDotace nebo doručení na adresu OKP (v případě doručení ve fyzické podobě je termín doručení 31. 10. 2023 do 12:00 hodin).**

**Faktury, popř. další účetní doklady za provedené práce, které jsou předmětem podpory, musí být vystaveny a uhrazeny nejpozději do 31. 10. 2023.**

Doklad o úhradě bude předložen příjemcem dotace ve lhůtě 30 dnů od předložení ostatních dokumentů uvedených v odst. 2 tohoto článku, nebyl-li předložen společně s uvedenými dokumenty, nejpozději však do 22. 11. 2023 (datum úhrady musí být nejpozději 31. 10. 2023).

4. OKP provede kontrolu věcné a formální správnosti vyúčtování poskytnuté dotace. Ve vyúčtování **nelze uznat** náklady doložené znaleckým posudkem či jiným odborným odhadem.
5. Poskytovatel si vyhrazuje právo provést kontrolu vyúčtované účelové dotace, která zahrnuje věcnou a finanční kontrolu skutečností rozhodných pro hospodaření s veřejnými prostředky, zejména při vynakládání veřejných výdajů včetně veřejné finanční podpory u kontrolovaných subjektů dle platné legislativy.
6. Nárok na čerpání dotace vzniká až po kontrole provedených prací, předložení stanovených dokumentů (odst. 2 tohoto článku) a po provedení kontroly věcné a formální správnosti vyúčtování poskytnuté dotace, pokud nebyly naplněny podmínky pro její nevyplacení.
7. Dotace je vždy poskytována jednorázově bezhotovostním způsobem na účet příjemce dotace. Příjemcem dotace jsou v případě spoluvlastnictví všichni spoluvlastníci. Bankovní spojení uvedené v žádosti slouží k proplacení poskytnuté dotace bez ohledu na počet žadatelů. Případné vzájemné vyrovnání je ponecháno na spoluvlastnících.



8. Finanční vypořádání použití dotace musí být doloženo řádně do termínu stanoveného ve smlouvě. V případě, kdy poskytovatel shledá, že podané finanční vypořádání vykazuje nedostatky, vyzve KUPK prostřednictvím elektronického systému eDotace příjemce k jejich odstranění ve 14ti denní lhůtě od data doručení výzvy. Jestliže v této lhůtě nebudou nedostatky finančního vypořádání odstraněny, nebudou finanční prostředky celé dotace či části nedoložené vyúčtováním vyplaceny.

#### VII.

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran s výjimkou případu, kdy se povinně zveřejňuje v registru smluv. V takovém případě Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž příjemce a poskytovatel dotace obdrží po jednom vyhotovení.
3. Změny a doplňky k této smlouvě lze provést pouze po vzájemném odsouhlasení smluvních stran, a to písemně, s číselně označenými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle prosté omylu a donucení, nikoli v tísní, že smlouva není zdánlivým právním jednáním, že obě smluvní strany souhlasí s celým jejím obsahem.
5. Pokud některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným nebo nevynutitelným, ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají platná a vynutitelná. Toto neplatné nebo nevynutitelné ustanovení bude bez zbytečných odkladů nahrazeno novým platným a vynutitelným ustanovením, které svým obsahem a smyslem nejlépe odpovídá obsahu a smyslu původního ustanovení.

V Kolověci dne 30.6.2023

V Plzni dne 13.7.2023

Příjemce:


Poskytovatel:

Římskokatolická  
farnost KOLOVEČ  
IČ: 483 43 676  
Náměstí 45  
345 43 KOLOVEČ

*P. Wojciech Pelowski*  
P. Wojciech Krzysztof Pelowski  
administrátor

*Libor Picka*  
Ing. Libor Picka  
člen Rady Plzeňského kraje  
pro oblast kultury, památkové péče  
a cestovního ruchu





# SMLOUVA O DÍLO č. 91/2023

*uzavřená dle § 2623 a násl. a podpůrně podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy*

## ODDÍL I - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Římskokatolická farnost Koloveč**  
IČ: 48343676  
se sídlem: Náměstí čp 45  
pošt. adresa: 345 43 Koloveč  
zástupce ve věcech smluvních: Wojciech Pelowski - administrátor  
zástupce ve věcech technických: Antonín Vlček

(dále jen „objednatel“) a

Zhotovitel: **ANS -Střecha s.r.o.**  
se sídlem: Masarykova 621 , 344 01 Domažlice  
IČ: 25236164  
DIČ: CZ25236164  
zastoupený: P.Farář - jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

Uvedení jednající nebo zástupci obou stran prohlašují, že jsou svéprávní a podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu, nebo na základě plné moci jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a že jsou seznámeni se skutečností, že k platnosti smlouvy je potřeba souhlas Biskupství plzeňského vyjádřený na poslední straně této smlouvy.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, uvedené v oddílu II odst. II.1 této smlouvy, a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu, sjednanou v oddílu IV odst. IV.1 této smlouvy, a to vše za podmínek v této smlouvě ujednaných.

## ODDÍL II - PŘEDMĚT DÍLA

II.1 Dílem dle této smlouvy je oprava stavby jako provedení stavební akce „**Udržovací práce na kostele**“, v jehož rámci bude provedena oprava vnějších omítek vč. nátěru, klempířských prvků, výměna oplechování říms kostela Zvěstování Panny Marie v Kolovči, tj. budovy, jež je součástí pozemku parc. č. 1 v k. ú. Koloveč.

Dílo zahrnuje dodávku všech stavebních a montážních prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému zhotovení díla, které se touto smlouvou zhotovitel zavazuje provést. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, které je blíže co do rozsahu a kvality vymezeno: cenovou nabídkou, která je součástí této smlouvy a závazným stanoviskem vydaným Městským úřadem Domažlice OKS – 3773/2012-22084/2012/Web

Popisy provádění vedlejších výkonů, dodávky pomocného materiálu, přípomocí aj. nejsou v dokumentaci uváděny, tyto práce jsou však v ceně za dílo dle oddílu IV odst. IV.1 této smlouvy obsaženy.

Místem plnění díla je: kostel Zvěstování Panny Marie v Kolovči.

- II.2. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit, pokud takto požadované práce svým objemem nepřekročí 10% celkové ceny (bez DPH) sjednaného díla. Objednatel je povinen uhradit další dodávky jako vícepráce.
- II.3. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. V případě, že zhotovitel upozorní na nevhodnost těchto záměn a objednatel bude přesto trvat na jejich provedení, zhotovitel nenese odpovědnost za případné vzniklé škody.
- II.4. Povinností zhotovitele bylo před uzavřením této smlouvy přezkoumat veškeré objemy a komplexnost prací a dodávek, které jsou uvedené v soupisech prací, a porovnat je s projektovou dokumentací. Jakékoliv pozdější prokazování chyb v soupisu prací ze strany zhotovitele nebude objednatel akceptovat. Tento případ neplatí pro položky skryté, které nebylo možno i při vynaložení odborné péče zjistit.
- II.5. Zhotovitel přistoupí na případné omezení rozsahu díla a na odpovídající snížení ceny za dílo, jestliže mu objednatel sdělí, že takové omezení je nezbytné s ohledem na dříve nepředpokládané finanční či jiná omezení, nebo na změnu záměrů. Případnou změnu rozsahu díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli písemně s předstihem tak, aby zhotoviteli nevznikla škoda v důsledku marného provádění díla, v opačném případě má nárok na úhradu takto vzniklé škody.
- II.6. Zhotovitel prohlašuje, že mu byl položkový výkaz výměr předán objednatelem před uzavřením této smlouvy jako podklad pro stanovení ceny díla.
- II.7. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné tak podle jím navrhovaných cen a předložit tento soupis objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení formou Dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.
- II.8. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné tak podle jím navrhovaných cen a o těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou změnu lhůty pro předání díla.
- II.9. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud zhotovitel poruší povinnosti ujednané v tomto odstavci, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu na své vlastní náklady s tím spojené.

### **ODDÍL III - ČAS PLNĚNÍ**

- III.1 Termín zahájení provádění díla se předpokládá dne 15.8.2023. Zhotovitel zhotoví dílo nejpozději do 29.10.2023.
- III.3 Obě strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% ze sjednané ceny za dílo, nebudou mít vliv na lhůtu pro zhotovení díla a dílo bude dokončeno ve sjednané lhůtě dle této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.

### **ODDÍL IV - CENA ZA DÍLO**

- IV.1. Cena za dílo (také jen „ceny“) se ujednává v souladu s výsledky zadávacího řízení, tato cena je sjednána jako nejvýše přípustná.

Cena za dílo celkem bez DPH:	1 151 861,38,- Kč
DPH 21%	241 890,89,- Kč
Cena včetně DPH:	1 393 752,27,- Kč

---

- IV.2 Podkladem pro sestavení ceny je položkový rozpočet. Tento rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla dle této smlouvy. Strany se dohodly, že těmito cenami v rozpočtu také ocení veškeré případné vícepráce, realizované zhotovitelem do data předání díla.
- IV.3 Obě strany se dohodly, že cena je sjednána za následujících dodacích a kvalitativních podmínek:
- Obsahem ceny jsou práce a dodávky v rozsahu dle předané zadávací. Obsahem ceny jsou i veškeré práce související, jako např. vedlejší rozpočtové náklady, kompletační přírážka apod., které kryjí náklady uchazeče na pomocné a řídicí činnosti nezbytné k řádnému dokončení díla.
- IV.4 Sjednanou cenu lze měnit pouze za následujících podmínek:
- pokud objednatel bude v průběhu provádění díla požadovat provedení jiných prací a dodávek než těch, které jsou obsaženy v ceně, nebo pokud v průběhu provádění díla nastane z technických nebo technologických důvodů, které neleží na straně objednatele, nutnost provedení jiných prací, než těch, které jsou obsaženy v ceně (také jen „vícepráce“).
- IV.5 Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření díla mající vliv na cenu za dílo, které mají být provedeny v souladu s touto smlouvou, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem.
- IV.6 Veškeré vícepráce se ocení následovně:
- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny /rozpočty s jednotkovými cenami jsou nedílnou součástí této smlouvy/,

- nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, použije zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací Sborníky cen stavebních prací vydané firmou URS Praha v tom roce, ve kterém byly vícepráce realizovány,
- základní náklady víceprací se stanoví vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek. K celkovému součtu pak bude dopočtena daň z přidané hodnoty dle právních předpisů platných v době zúčtování.

## **ODDÍL V - FAKTURACE**

- V.1. Veškeré provedené práce, kterou jsou součástí díla a představují provedení části díla, je objednatel oprávněn měsíčně fakturovat. Zhotovitel předloží objednateli jednou měsíčně soupis provedených prací a po odsouhlasení objednatelem zhotovitel vystaví fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu objednatel považuje fakturu za neúplnou a vrátí ji zhotoviteli k doplnění. Po podpisu smlouvy může zhotovitel vystavit zálohovou fakturu ve výši 200 000,- vč. DPH, která bude proúčtována v konečné fakturaci.
- V.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce u kterých nedošlo k rozporu mezi stranami.  
Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
- V.3. Objednatel je povinen zaplatit část ceny na základě faktury zhotovitele nejpozději do třiceti dnů po jejím doručení. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla objednateli doručena nejpozději pátý pracovní den měsíce následujícího po dni odsouhlasení.
- V.4. Konečná faktura, kterou požaduje zhotovitel zaplatit doplatek ceny, musí mimo jiné náležitosti obsahovat:
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
  - celkovou výši DPH,
  - soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez daně a DPH,
  - částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez daně a DPH.
- V.5. Fakturu za provedenou část díla může zhotovitel předložit měsíčně a faktura musí obsahovat veškeré peněžité nároky zhotovitele za provedení části díla s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce.
- V.6. Pokud je objednatel v prodlení s úhradou faktury o více jak třicet dnů ode dne splatnosti faktury, nebo neuhradí dvě po sobě jdoucí faktury, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla a o dobu shodnou s dobou, po kterou byl odběratel v prodlení s úhradou, se prodlužuje lhůta pro zhotovení díla.  
Je-li prodlení objednatele delší jak šedesát dnů ode dne splatnosti faktury, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit.

## **ODDÍL Va - MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY**

- Va.1 V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost předat zhotovené dílo ve sjednané lhůtě pro provedení díla, a to ať již celé dílo nebo kteroukoliv jeho část, zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za toto prodlení, a to 0,2 % z ceny za dílo bez DPH za každý den prodlení.
- Va.2 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny, je zaplatit smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,2% z dlužné částky za každý den prodlení.
- Va.3 Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování vad či nedodělků v dohodnutém termínu pro počátek odstranění vad či nedodělků nebo nejpozději však do 15 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele (oddíl IX. odst. IX.7 této smlouvy), zaplatí objednateli smluvní pokutu 250,- Kč za každý den prodlení.
- Va.4 Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v dohodnutém termínu pro jejich odstranění zaplatí objednateli smluvní pokutu 250,- Kč za každý nedodělek nebo vadu a každý den prodlení.
- Va.5 Povinná strana je povinna uhradit smluvní pokutu nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně.

## **ODDÍL VI - STAVEBNÍ DENÍK**

- VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník dle příslušných ustanovení právních předpisů (stavební zákon a jeho prováděcí předpisy), do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.  
Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace nebo jiné dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
- VI.2 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele,
  - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele,
  - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele projektové dokumentace,
  - přehled všech provedených zkoušek jakosti,
  - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
  - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.
- VI.3 Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- VI.4 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

- VI.5 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.
- VI.6 Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněných zhotovitelem, nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- VI.7 Zápisy ve stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

## **ODDÍL VII - STAVENIŠTĚ**

- VII.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosto práv třetí osoby 7 dní před zahájením díla.
- VII.2 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit aby, v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- VII.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu (včetně zařízení staveniště) a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel musí práce provádět v souladu s BOZ a PO při práci. Při opakovaném nedodržování předpisů BOZ a PO, při neudržování pořádku a čistoty na staveništi je objednatel oprávněn žádat zaplatit zhotovitele smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každé jednotlivé porušení předpisu BOZ a PO.
- VII.4 Zhotovitel je povinen uzavřít smlouvu s dodavatelem elektrické energie.
- VII.5 Nejpozději v den odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určí protokol o předání a převzetí díla.

## **ODDÍL VIII - PROVÁDĚNÍ DÍLA**

- VIII.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Objednatel je povinen provedené dílo převzít.
- VIII.2 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele.
- VIII.3 V průběhu celé realizace díla, během prací a za účelem koordinace s ostatními účastníky podílejícími se na díle, má zhotovitel nebo jeho zplnomocněný zástupce na stavbě trvale svého reprezentanta. Tento reprezentant musí mít odpovídající odborné znalosti a být zplnomocněn v takovém rozsahu, aby v průběhu stavby mohl přijímat odpovídající rozhodnutí a závěry.
- VIII.5 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- VIII.6 Zhotovitel je povinen pět pracovních dní předem písemně do stavebního deníku a telefonicky vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými.



- VIII.7 Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- VIII.8 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí právní předpisy, které se týkají jeho činnosti dle této smlouvy. Pokud porušením těchto předpisů ze strany zhotovitele vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady na její odstranění zhotovitel.
- VIII.9 Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.
- VIII.10 Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah zodpovědnosti objednatele uzavřít pojistnou smlouvu pokrývající dílo jako takové, včetně materiálu, zařízení určených pro zabudování do díla, zařízení staveniště, prostředky zhotovitele umístěné na staveništi.
- VIII.11 Zhotovitel se zavazuje neprovádět práce na díle v neděli.
- VIII.12 Zhotovitel je povinen předložit ke schválení objednateli na jeho žádost písemný seznam všech svých subdodavatelů ještě před uzavřením smluvních vztahů s nimi. Objednatel si vyhrazuje právo vyloučit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se kterými má nebo měl z předchozích staveb špatné zkušenosti. Zhotovitel pak zajistí jiného subdodavatele. Zhotovitel není oprávněn zajišťovat plnění díla pomocí subdodavatele, kterého objednatel neschválil před podpisem smlouvy. Porušení tohoto ustanovení opravňuje objednatele k okamžitému odstoupení od smlouvy s účinky od nyní a dále je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z celé sjednané ceny za dílo.

## **ODDÍL IX - PŘEDÁNÍ DÍLA**

- IX.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel má povinnost převzít dílo i před sjednaným termínem ukončení dle této smlouvy poté, co mu zhotovitel písemně oznámí, že dílo je zhotoveno a připraveno k předání.
- IX.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení zejména tyto doklady:
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
  - stavební deník (případně deníky),
- IX.3 O průběhu převjímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
- IX.4 Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v oddíle II této smlouvy, pokud jsou práce na provádění díla ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v odst. IX.2 této smlouvy a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do požadovaného stavu dle této smlouvy. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání díla rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

- IX.5 Objednatel se může rozhodnout převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V tomto případě bude dohodnut termín odstranění vad a nedodělků. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
- IX.6 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací nebo jinou dokumentací uvedenou v oddíle II této smlouvy, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci nebo jiné dokumentaci uvedené v oddíle II této smlouvy.
- IX.7 Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Objednatel je oprávněn písemně předem oznámit zhotoviteli termín počátku provádění odstranění vad nebo nedodělků. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

## **ODDÍL X – VADY DÍLA A ZÁRUKA ZA JAKOST**

- X.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá rovněž za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost sjednaná v této smlouvě, v rozsahu této záruky.
- X.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem.
- X.3 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců. Po tuto záruční dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které reklamoval (oznámil) u zhotovitele.
- X.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje vady odstranit. Objednatel je oprávněn požadovat:
- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.),
  - b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
- Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.
- X.5 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- X.6 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 30ti dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- X.7 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla prováděním díla zhotovitelem a že se na ni nevztahuje záruční doba (např. vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod.), je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady.

- X.8 Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí všeobecné dodací podmínky podle úvodních ustanovení katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.
- X.12 Zhotovitel se zavazuje zajistit po dobu záruční doby na základě vyzvání objednatele 1x za kalendářní rok provedení bezplatné odborné kontroly provedených prací.

## **ODDÍL XI - ZMĚNA SMLOUVY**

- XI.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu této smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu dodatku a podepsání dodatku stranami a schválení Biskupství plzeňského.
- XI.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.
- XI.3 Objednatel si vyhrazuje právo od této smlouvy odstoupit v případě, že mu nebude do schválena a poskytnuta veřejná dotace.
- XI.4 Odstoupení od této smlouvy jednou smluvní stranou na základě ujednání této smlouvy nebo na základě zákona se děje písemným oznámením doručeným druhé straně s uvedením důvodu odstoupení a skutečnost, že doručením odstoupení tato smlouva zaniká. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho ujednání této smlouvy, nebo ustanovení zákona, které k tomu opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li existenci důvodu, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy. Pokud tak neučiní, má se za to, že důvod odstoupení uznává. V případě, že s odstoupením smluvní strana nesouhlasí, a strany se o tomto závěru nedohodnou, odstoupení je považováno za právně účinné.
- XI.5 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla (obdobně dle oddílu IV odst. IV.7 této smlouvy),
  - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
  - zhotovitel vyzve objednavatele k „dílčímu předání díla“, a objednavatel je povinen do 15-ti dnů od obdržení vyzvání zahájit dílčí přejímací řízení,
  - strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy.

## ODDÍL XII - VYŠŠÍ MOC

- XII.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, vyhlášený krizový stav apod.
- XII.2 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

## ODDÍL XIII - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- XIII.1 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy.
- XIII.2 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- XIII.3 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech z nichž každá ze stran obdrží dva.
- XIII.4 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé, vážné a svobodné, poctivé vůli a dobré víře a nejsou si vědomy, že by jakékoli smluvní ujednání bylo zákonem zakázáno, porušovalo dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, a na důkaz toho ji podepisují.

V Kolovči dne: 14.8.2023

V Kolovči dne: 14.8.2023

Objednatel:

Zhotovitel:

  
**Římskokatolická farnost KOLOVEČ**  
IČ: 483 43 676  
Náměstí 45  
**Římskokatolická farnost Koloveč**  
Wojciech Pelowski - administrátor

  
**ANS - STŘECHA s.r.o.**  
Pavel Farář - jednatel  




  
Biskupství plzeňské

Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 3 Stavba kostel Koloveč**  
**Objekt: 01 Objekt**  
**Rozpočet: 3 Koloveč fasáda**

Objednatel: IČO:  
DIČ:

Zhotovitel: IČO:  
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	940 569,70
PSV	92 291,68
MON	0,00
Vedlejší náklady	119 000,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>1 151 861,38</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 151 861,38 CZK
Základní DPH	21 %	241 890,89 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 1 393 752,27 CZK**

v Koloveči




Masarykova 124, 314 01 DOMAZOV  
 tel.: 379 224 444  
 IČO: 25236163

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

dne 14.8.2023


Římskokatolická  
 farnost KOLOVEČ  
 IČ: 483 43 676  
 náměstí 45  
 Koloveč

\_\_\_\_\_  
Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			55 607,00	5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			539 942,00	47
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			26 250,00	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			227 460,00	20
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			3 000,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			72 085,70	6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			16 225,00	1
764	Konstrukce klempířské	PSV			92 291,68	8
VN	Vedlejší náklady	VN			119 000,00	10
Cena celkem					1 151 861,38	100






## Položkový rozpočet

S:	3	Stavba kostel Koloveč
O:	01	Objekt
R:	3	Koloveč fasáda


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>55 593,00</b>
1	569231111R00	Kačírek třídný do okapového chodníku "oblázky"	m2	22,00000	750,00	16 500,00
2	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	46,50000	250,00	11 625,00
3	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	2,80000	7 500,00	21 000,00
4	592173070R	Obrubník záhonový 50/5/20 cm šedý	kus	98,00000	66,00	6 468,00
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>						<b>539 942,00</b>
5	620411135R00	Nátěr vnější omítky sl. 3, z lešení	m2	610,00000	250,00	152 500,00
6	620452101R00	Vnější omítka postřik zdiva špicem	m2	148,00000	149,00	22 052,00
7	620471831U00	Nátěr základní penetrační	m2	148,00000	65,00	9 620,00
8	620991111R00	Zakrývání baerevného rozhraní páskou	m	150,00000	50,00	7 500,00
9	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	20,00000	150,00	3 000,00
10	622421121R00	Omítka soklu vnější stěn, pod úrovní terénu hl. 50 cm	m2	23,00000	590,00	13 570,00
11	622421132R00	Omítka vnější stěn, hladká, složitost 3	m2	125,00000	650,00	81 250,00
12	622421143R00	Omítka vnější stěn, vápenná , složitost 3-4 lokální výsrava	m2	45,00000	550,00	24 750,00
13	622471116R00	Úprava stěn aktivovaným štukem s přísadou	m2	610,00000	370,00	225 700,00
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>26 250,00</b>
14	451317777R00	Podklad pod dlažbu z betonu B7,5/B10, tl.do 10 cm vstup do kostela	m2	1,05000	5 500,00	5 775,00
15	632452421R00	Doplnění potěru v ploše do 4 m2, tl. 10 - 20 mm vypravení podkladu pro klempířské kce říms	m2	21,00000	650,00	13 650,00
16	632921413R00	Dlažba z dlaždic do MC 10, tl. 60 mm	m2	1,20000	3 500,00	4 200,00
17	965032131R00	Bourání podlah z cihel na stojato, plochy nad 1 m2 oprava vstupu do kostela	m2	1,05000	2 500,00	2 625,00
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						<b>227 460,00</b>
18	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m	m2	683,00000	80,00	54 640,00
19	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052	m2	1 366,00000	80,00	109 280,00
20	941941852R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m	m2	683,00000	80,00	54 640,00
21	941941901	pomocné práce rozebrání a opětné sestavení krytiny pro stavbu lešení	m2	10,00000	890,00	8 900,00
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>3 000,00</b>
22	955112101	Přesazení keříků od fasády kostela	ks	2,00000	1 500,00	3 000,00
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>72 085,70</b>
23	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	125,00000	80,00	10 000,00
24	978015299	Lokální otlučení omítky	m2	15,00000	150,00	2 250,00
25	978026291	Seškrabání stávající malba na fasádě	m2	485,00000	90,00	43 650,00
26	978059539	Vyčištění soklového zdiva pod omítkou (pod úrovní terénu)	m2	23,00000	250,00	5 750,00
27	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot	t	10,99600	250,00	2 749,00
28	997013501T00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 3 km	t	10,99600	350,00	3 848,60
29	979089111	Poplatek za uložení suti	t	10,96600	350,00	3 838,10
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>16 225,00</b>
30	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	29,50000	550,00	16 225,00
<b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b>						<b>92 291,68</b>
31	764321860R00	Demontáž oplechování říms, věž v úrovni hřebene	m2	27,10000	180,00	4 878,00
32	764339330R00	Lemování vstupní portál	m2	8,60000	1 980,00	17 028,00
33	764339340R00	Lemování římsy věže	m2	27,10000	1 980,00	53 658,00
34	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	836,38400	20,00	16 727,68
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>119 000,00</b>
35	VRNO	Ztižené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00



### Položkový rozpočet

S:	3	Stavba kostel Koloveč
O:	01	Objekt
R:	3	Koloveč fasáda

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
36	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	9 500,00	9 500,00
37	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	12 500,00	12 500,00
38	1000T	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00
39	005121R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
40	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	0,00	0,00
41	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	17 000,00	17 000,00
42	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	0,00	0,00



# Městský úřad Domažlice

Odbor kancelář starosty

úsek památkové péče

náměstí Míru 1

**344 20 Domažlice**

VÁŠ DOPIS ZN.: -

ZE DNE: 14.5. 2012

NAŠE ZN.: OKS-3773/2012-22084/2012/Web

evidenční číslo: 69/2012

spisová značka: 411.1.

Římskokatolická farnost Koloveč

Náměstí čp.45

345 43 Koloveč

OPRÁVNĚNÁ

ÚŘEDNÍ OSOBA: Ing. Weberová

TEL.: 379 719 123

E-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

DATUM: 18.7. 2012

## Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O

Městský úřad (MěÚ) Domažlice, odbor kancelář starosty – úsek památkové péče (ÚPP), jako obecní úřad s rozšířenou působností a příslušný orgán státní památkové péče dle § 29 odst. 2 písm. b) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“), projednal písemnou žádost Římskokatolické farnosti Koloveč, Náměstí čp. 45, 345 43 Koloveč (IČO 48343676) ze dne 14.5. 2012 (ÚPP obdržel 18.5. 2012), pod zn. OKS-3773/2012-22084/2012/Web o stanovisko k provedení udržovacích prací (lokální oprava vnějších omítek včetně nátěru, oprava klempířských prvků, výměna oplechování říms a obnova odvodnění) kostela Zvěstování Panny Marie (dle předložené dokumentace zpracovatel p. Petráš, datum IV/2012), nemovité kulturní památky, na pozemku parc. č. 1 k. ú. Koloveč, v obci Koloveč, a po písemném vyjádření Národního památkového ústavu – územního odborného pracoviště (NPÚ – ÚOP) v Plzni ze dne 14.6. 2012 čj. NPÚ- 341/43403/2012 (ÚPP obdržel 19.6. 2012 čj. 26807/2012/OKS), vydává podle ust. § 14 odst. 1 památkového zákona, a v souladu s ust. § 9 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí památkový zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí vyhláška“), a dle ust. § 149 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a novel (dále jen „správní řád“), toto

## Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O

Provedení udržovacích prací (lokální oprava vnějších omítek včetně nátěru, oprava klempířských prvků, výměna oplechování říms a obnova odvodnění) kostela Zvěstování Panny Marie (dle předložené dokumentace zpracovatel p. Petráš, datum IV/2012), na pozemku parc. č. 1 k. ú. Koloveč, v obci Koloveč, nemovité kulturní památky, zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 12019/4-4788, se podle ust. § 14 odst. 3 památkového zákona a ust. § 9 odst. 4 prováděcí vyhlášky, považuje za

*přípustné*

*při dodržení následujících podmínek:*

- 1. Při provádění lokálních oprav vnějších omítek budou zachovány veškeré plastické architektonické články fasády. Na opravované plochy budou nanесeny nové tradiční vápenné omítky ve shodné struktuře a pojednání povrchu jako omítky stávající tak, aby došlo ke zcelení povrchů původních a opravovaných ploch a nebyly patrné přechody.**
- 2. Obnovené klempířské prvky budou mít povrchovou úpravu v barvě příslušné plochy fasády podle svého umístění.**

### **O d ů v o d n ě n í**

Římskokatolická farnost Koloveč, Náměstí čp. 45, 345 43 Koloveč (IČO 48343676) předložila žádost ze dne 14.5. 2012 (ÚPP obdržel 18.5. 2012), pod zn. OKS-3773/2012-22084/2012/Web o stanovisko k provedení udržovacích prací (lokální oprava vnějších omítek včetně nátěru, oprava klempířských prvků, výměna oplechování říms a obnova odvodnění) kostela Zvěstování Panny Marie (dle předložené dokumentace zpracovatel p. Petráš, datum IV/2012), nemovitě kulturní památky, na pozemku parc. č. 1 k. ú. Koloveč, v obci Koloveč.

Vlastníkem dotčené nemovitosti je Římskokatolická farnost Koloveč.

Rozsah předpokládaných údržbových prací je v textové části předložené dokumentace popsán následovně:

#### **Fasádnické práce**

Na západní, severní a jižní straně kostela z prostoru náměstí a východní straně věže v nadstřešní části je nutné opravit omítku a případně zdivo, které je narušené a opravené neodborně před několika lety. Dále je nutné opravit dlažbu v hlavním vchodu do kostela (součást vstupních schodů).

#### **Lešení**

K provedení shora uvedených prací a k následnému provedení nátěru fasády je nutné provést montáž fasádního lešení na dotčené ploše včetně fasády věže kostela.

#### **Klempířské práce**

Provede se oplechování stříšky nad hlavním vchodem AL plechem v hnědé barvě, neboť současný stav negativně působí na fasádu (viz fotodokumentace). Dále se provede nové oplechování vyšších stříšek na věži v potřebném rozsahu, neboť je již ze země viditelné jejich poškození korozií.

#### **Barevnost fasády**

Bude navržena a upřesněna po zahájení prací na opravě objektu. Nátěr fasády bude proveden dle technologie platné pro kvalitní povětrnosti odolné silikáto-minerální barvy.

#### **Zabezpečení fasády proti vzlínání zemní vlhkosti**

Podél zdi do náměstí Svobody bude provedena drenáž o hloubce 30 až 60 cm s potrubím PVC Ø 6 cm se zaústěním do kanalizace zakryté geotextilií. Dále bude ke zdivu kostela ve výkopu přiložena novopová fólie. Výkop bude ohraničen obrubníkem BEST - Parkan. Následně bude z 2/3 vyplněn drtí 1/22 mm a z 1/3 oblázkem.

#### **Závěr**

Po zřízení lešení se dořeší nedostatky ze země nezjištěné na fasádě a hlavně na věži kostela a rozhodne se případně o jejich opravě a financování.

Areál kostel Zvěstování Panny Marie v Kolovči je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod rej. č. 12019/4-4788. Do areálu kostela Zvěstování Panny Marie náleží objekt fary, objekt kostela včetně spojovací chodby mezi oběma objekty a socha sv. Jana Nepomuckého. Kostel je původně gotický, přestavěn v letech 1729-31.

ÚPP ve smyslu ust. § 14 odst. 6 zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, požádal dne 22.5. 2012 NPÚ - ÚOP v Plzni o písemné vyjádření ve věci, které bylo vydáno dne 14.6. 2012 čj. NPÚ- 341/43403/2012 (ÚPP obdržel 19.6. 2012 čj. 26807/2012/OKS).

NPÚ - ÚOP v Plzni ve svém vyjádření uvádí následující:

„Zamýšlené provedení údržbových prací (lokální oprava vnějších omítek včetně nátěru, oprava klempířských prvků, výměna oplechování říms a obnova odvodnění) na kostele Zvěstování Panny Marie v Kolovči, rejstřík. č. ÚSKP 12019/4- 4788, podle předložené dokumentace („KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE. KOLOVEČ. Oprava fasády“, Karel Petráš, Koloveč, 04/2012, zak. č. a stupeň neuved.) je z hlediska památkové péče

*přijatelné*

za těchto podmínek:

1. Při provádění lokálních oprav vnějších omítek budou zachovány veškeré plastické architektonické články fasád. Budou použity tradiční omítky - vápenné štukové.
2. Obnovené klempířské prvky budou mít povrchovou úpravu v barvě příslušné plochy fasády.

Předpokládáme, že v průběhu prací budou konány pravidelné kontrolní dny.

Existence kostela je doložena k roku 1384, lze však předpokládat, že obvodové zdivo presbytáře s opěráky a snad i části lodi mohou být starší. Pro přesnější datování postrádáme architektonické články i konstrukce. Podle dispozičního řešení presbytáře však rámcově uvažujeme o založení kostela ve 14. století. S určitým časovým odstupem, ale snad ještě v gotice, byla přistavěna sakristie, jejíž klenba může být soudobá se zdivem, ale i pozdější. Zdivo 1. a částečně i 2. patra nad sakristií může být současné se zdivem sakristie, ale také mladší. Podle větší tloušťky obvodových stěn je možné předpokládat nad sakristií věž, která mohla být v horní části pouze dřevěná. Dne 6. června roku 1729 poničil kostel požár, který zachvátil větší část městečka. Při opravě kostela došlo k jeho částečné přestavbě, která byla dokončena v roce 1731 či 1735. Na stavbě se podílel architekt František Maxmilián Kaňka. Presbytář byl zvýšený a nově zaklenutý (předpokládaná starší klenba mohla být poškozena požárem), stejně tak byl přeřezán vítězný oblouk, v lodi a presbytáři byla upravena okna, sjednoceny korunní římsy, vztyčeny nové krovy, v 1. patře nad sakristií pak byla zřízena oratoř. Kostel byl spojen s farou mostem, přičemž chodbička v mostu ústila původně přímo na oratoř, ne jako dnes do 2. patra. V letech 1867-70 byla „prodloužena“ loď a postavena západní věž. Věž se prováděla podle návrhu stavitele J. Čížka. U lodi vznikl přístavek s kaplí, schodištěm ke kruchtě a emporou; krovy, stropy, klenby, zvonová stolice, vstupy a okna těchto částí jsou původní. V letech 1887-91 se opravovaly střechy a dlažby, v roce 1913 byl provedený kolem kostela odvodňovací kanál, v roce 1929 byly vyměněny krytiny a v roce 1932 byla zřízena elektroinstalace. Nová plechová krytina věže a další dílčí opravy byly provedeny v roce 1934. V roce 1938 došlo k opravě vnějších omítek a v roce 1945 se opravovaly střechy. K výměně dožilých střešních krytin presbytáře, lodi a věže došlo v průběhu 90. let 20. století. K naposledy provedeným údržbovým pracím na obnově fasády včetně klempířských prvků bylo vydáno závazné stanovisko čj. RK/14747/98 ze dne 9.6.1998. Tyto práce byly zřejmě provedeny v roce 1998.

### Zdůvodnění

*Jak z výše uvedeného vyplývá, kostel Zvěstování Panny Marie v Kolovči prošel řadou stavebních úprav, jež spoluurčují jeho dnešní, dochovaný vzhled.*

*Stávající omítky jsou patrně v celém rozsahu pláště lodi a věže novodobé (z 90. let 20. století-viz dále), sestávající z hrubé jádrové omítky nastavené pravděpodobně cementem a vrchní hladké vrstvy. Výhodou těchto omítek byla zřejmě dlouhodobá pevnost a odolnost vůči působení povětrnostních vlivů. V současné době se však opět začíná ve zvýšené míře projevovat v západním průčelí postupná degradace omítkových vrstev s četnými hlubkovými prasklinami. Nejvíce narušeny jsou omítky v horní části věže a v soklové partii kostela.*

*Předpokládáme, že nesoudržné a hlubkovými prasklinami poškozené omítkové vrstvy pocházející z poslední opravy fasád věže budou sejmuty, stejně tak i působením povětrnostních vlivů narušené starší podkladní omítky. Po očištění povrchu zdiiva budou nanесeny nové omítky ve shodné struktuře a pojednání povrchu jako omítky stávající tak, aby došlo ke zcelení povrchů původních a opravovaných ploch. V zájmu uchránění hodnotných historických konstrukcí před degradací a dostatečné životnosti opravy považujeme za vhodné použít tradiční vápenné omítky.*

*Požadavek na povrchovou úpravu klempířských prvků vychází z podmínek již dříve vydaného závazného stanoviska č. j. RK/14747/98 ze dne 9.6.1998.*

*Požadavek na svolávání kontrolních dnů má oporu v zákoně, zejména v § 32, kde je stanoven odborný dohled. Zároveň plyne z povahy věci, že případné dílčí usměrnění - upřesnění, může být uplatněno pouze v přítomnosti dotčených stran. Kontrolní dny lze považovat za jeden ze základních mechanismů účinného dohledu všech složek státní památkové péče.*

*Zájmem státní památkové péče je zachovat stávající vzhled kostela Zvěstování Panny Marie a veškeré novodobé úpravy řešit se zřetelem k trvalému zabezpečení jeho hmotné podstaty, přiměřenému společenskému využití a dalšímu zhodnocení jeho výtvarných a dokumentárních funkcí.*

*Vzhledem k tomu, že při realizaci zamýšlené akce dojde k nezbytným zemním pracím, při nichž mohou být narušeny archeologické situace, je investor již od doby přípravy stavby povinen řídit se dle odst. 2 § 22 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči.“*

MěÚ Domažlice – ÚPP, v souladu s ust. § 36 odst. 3 (ve spojení s § 154) správního řádu, po obdržení vyjádření NPÚ v Plzni (jelikož tím byly shromážděny potřebné podklady pro vydání závazného stanoviska), vyzval písemně dne 20.6. 2012 žadatele, aby se před vydáním závazného stanoviska seznámil s podklady pro vydání závazného stanoviska případně zaslal písemné vyjádření ve lhůtě do 9.7. 2012. Žadatel zájem neprojevil ani nezaslal písemné vyjádření.

MěÚ Domažlice – ÚPP při posuzování předložené dokumentace vycházel ze znalosti místa, z odborného vyjádření NPÚ – ÚOP v Plzni, z ust. § 14 odst. 3 památkového zákona z ust. § 9 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí památkový zákon.

Vzhledem k tomu, že bude na objektu kostela prováděna pouze lokální oprava omítek, je nutné povrchovou úpravu nově nanášených omítek (v místech porušení původní omítky) přizpůsobit plochám neopravovaným tak, aby nebyly patrné přechody mezi těmito místy a povrchy se zcelily. Na opravy bylo stanoveno použití tradičních vápenných omítek, neboť jsou prodyšné a zamezují degradaci zdiiva. Klempířské prvky, které kryjí jednotlivé prvky fasády jsou ryze účelovým prvkem, který je nutné na fasádě co nejvíce potlačit, proto byla stanovena podmínka na zabarvení těchto klempířských prvků do příslušného odstínu fasády podle svého umístění na fasádě.



V areálu kulturní památky budou prováděny v souvislosti s úpravami odvodnění podél kostela zemní práce, kde je možné v daném místě předpokládat nálezy archeologické povahy, které musí být zaznamenány archeologem. Stavebník je v tomto případě povinen dodržet povinnosti uvedené v ust. § 22 a 23 památkového zákona, týkající se archeologie. Stavebník (vlastník) je již od doby přípravy stavby povinen podle ust. § 22 odst. 2 památkového zákona, tento záměr oznámit na adresu: Archeologický ústav Akademie věd České republiky, oddělení archeologie památkové péče, Letenská 4, 118 01 Praha 1, a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území.

Oprávněnou organizací k provádění dohledu a záchranného archeologického výzkumu je právnická nebo fyzická osoba, která je držitelem povolení Ministerstva kultury ČR k provádění archeologických výzkumů a zároveň uzavřela dohodu s Akademií věd ČR o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů. Protože výše uvedené povinnosti týkající se archeologie jsou stanoveny přímo zákonem, nejsou jmenovitě citovány v podmínkách závazného stanoviska.

S ohledem na výše uvedené důvody vydal ÚPP závazné stanovisko ve výše uvedeném znění.

#### **Poučení:**

Proti tomuto závaznému stanovisku **nelze** v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu podat samostatně odvolání, neboť tento úkon není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Odvolání je možné až proti rozhodnutí, které je podmíněné tímto závazným stanoviskem, přičemž pokud odvolání směřuje proti obsahu tohoto závazného stanoviska, vyžádá si podle § 149 odst. 4 správního řádu odvolací správní orgán jeho potvrzení nebo změnu od Krajského úřadu Plzeňského kraje.

**Upozornění:** Toto závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím, ale je závazným podkladem pro řízení vedené stavebním úřadem.

MĚSTSKÝ ÚŘAD DOMAŽLICE

odbor kancelář starosty

úsek památkové péče

344 20 Domažlice

①

.....  
Ing. Dagmar Murínová

vedoucí odboru kancelář starosty

Za správnost: Ing. Helena Weberová

#### **Obdrží:**

Dotčené osoby do vlastních rukou (na doručenkou):

Římskokatolická farnost Koloveč, Náměstí čp. 45, 345 43 Koloveč


Orgány státní správy (na doručenkou):

MěÚ Staňkov – odbor výstavby

Na vědomí

NPÚ – ÚOP v Plzni

vlastní



# Výpis z veřejného rejstříku v ARES - elektronický opis

---

(Datum aktualizace databáze: 2.10.2023)

Tento výpis má pouze informativní charakter, výpis nemusí obsahovat nejaktuálnější údaje a nemá žádnou právní moc

## Základní údaje

---


**rejstřík:** Obchodní rejstřík  
**IČO:** 48343676  
**obchodní firma:** Římskokatolická farnost Koloveč  
**sídlo:** Náměstí 45, 34543 Koloveč - Koloveč, okres : Domažlice  
**datum zápisu:** 1.1.2000

## Statutární orgán

---


<b>jméno:</b> WOJCIECH KRZYSZTOF PELOWSKI	Zapsáno 1.1.2000 Vymazáno 10.12.2022	
<b>jméno:</b> WOJCIECH KRZYSZTOF PELOWSKI		Zapsáno 10.12.2022
<b>adresa:</b> Náměstí 45, 34543 Koloveč - Koloveč, okres : Domažlice		

Tento výpis byl pořízen prostřednictvím IS ARES dne 2.10.2023 v 14:06:43  
Copyright © 2023, Ministerstvo financí ČR, [ares@mfc.cz](mailto:ares@mfc.cz)



## Informace o pozemku

Parcelní číslo:	1 <a href="#">↗</a>
Obec:	<a href="#">Koloveč [553816]</a> <a href="#">↗</a>
Katastrální území:	<a href="#">Koloveč [668575]</a>
Číslo LV:	567
Výměra [m <sup>2</sup> ]:	489
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	<a href="#">DKM</a>
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku:	zastavěná plocha a nádvoří



## Součástí je stavba

Budova bez čísla popisného nebo evidenčního:	stavba občanského vybavení
Stavba stojí na pozemku:	p. č. 1

## Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Římskokatolická farnost Koloveč, Náměstí 45, 34543 Koloveč	

## Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

## Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

## Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

## Jiné zápisy

Typ
Změna výměr obnovou operátu

<sup>☞</sup> Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice](#) [↗](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 02.10.2023 13:00.





